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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
Staveniště se nachází na jižním okraji obce Petrovice, v sousedství základní školy. Pozemek se 
nachází v zastavitelném území. Staveniště se nachází na okraji obytné zástavby, na pozemku p.č. 
420/89. Pozemek má výměru 1003 m2. Terén je mírně skloněný k jihu. 
Staveniště se nachází mimo záplavové území, není dotčen poddolovaným územím. Pozemek 
dotčený stavbou je veden jako orná půda.  
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Na pozemku byl proveden radonový průzkum. 
Pro stavbu bude provedeno vynětí ze ZPF o ploše 195 m2 (p.p.č.420/89). 
Na hranici pozemku jsou ukončeny přípojky vody, kanalizace a elektrické energie. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
Účel užívání stavby  -  objekt pro bydlení. Velikost bytové jednotky – 4+1. 
 
Celkové urbanistické a architektonické řešení  -  objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou 
se sklonem 42 stupňů. Objekt má obdélníkový půdorys. Příjezdová plocha k odstavné ploše pro 2 
auta je ze zámkové dlažby, oplocení do ulice je pletivové. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby  – jedná se o rodinný dům bez technologie výroby 
 
Bezbariérové užívání stavby  - přízemí objektu je navrženo jako bezbariérové. 
  
Bezpečnost p ři užívání stavby  – není řešeno 
 
Základní charakteristika objektu  – objekt je navržen ze systému DURISOL ( nosné stěny tvořeny 
železobetonovou stěnou tl. 150 mm opláštěnou deskami DURISOL a doplněné tepelnou izolací). 
Základy jsou pasové do hloubky min. 1,10 m od upraveného terénu, nosné stěny jsou tl. 420 mm.   
Vnitřní nosné příčky jsou ze systému DURISOL tl. 220 mm, nenosné příčky jsou keramické, stropy 
nad přízemím jsou ze systému DURISOL tl. 220 mm. Krov je dřevěný z krokví a vaznic. Okna a 
dveře jsou plastová s trojsklem. 
Vytápění bude pomocí tepelného čerpadla země - voda. Objekt bude napojen na rozvody vody, 
splaškové kanalizace, elektrické energie. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na 
pozemku. 
 
Mechanická odolnost a stabilita  je zajištěna železobetonovou stěnou tl. 150 mm doplněnou 
výztuží z armatury. Stropy jsou železobetonové s trigonovou výztuží a stropními prvky DURISOL tl. 
170 mm. 
 
Základní charakteristika technických a technologick ých za řízení – nejsou v objektu. 
 
Požárně bezpečnostní řešení – viz samostatná zpráva 
 
Zásady hospoda ření s energiemi - objekt je navržen taky, aby splňoval minimální požadavky na 
hospodaření s energiemi, stěny jsou zatepleny deskami polystyrenu GREY WALL o tl. 20 cm. 
Střecha je zateplena tepelnou izolací 300 mm. Dle Průkazu energetické náročnosti je objekt 
zařazen do kategorie A. Alternativní zdroje vytápění nejsou navrženy. 
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Hygienické požadavky na stavby - vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí bude 
minimální. Ochrana přírody a krajiny nebude dotčena navrženou stavbou. Stavbou nevzniknou 
žádná nová ochranná pásma. 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a rozvody elektrické energie. 
 
Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí – negativní účinky vnějšího jsou 
podstatné z hlediska ochrany proti pronikáni radonu z podloží. Před zahájením projektových prací 
bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření staveniště, radonový průzkum. Dle 
radonového průzkumu je zde vysoké riziko . Stavba bude chráněna proti pronikání radonu 
z geologického podloží včetně druhého stupně opatření, a to celoplošným drenážním systémem 
s odtahovým vertikálním tělesem. 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a elektrickou energii. Na pozemku 
se nachází stávající vodovodní přípojka ukončena za hranicí pozemku. Vodoměr bude umístěn 
vně objektu ve vodoměrné šachtě. Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace 
procházející podél východní hranice pozemku. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány na 
pozemku. Domovní elektrická přípojka bude napojena z navržené elektroměrné skříni umístěné 
vedle přípojkové skříně. Objekt nebude napojen na plyn. 
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba je napojena navrženým sjezdem na místní komunikaci, která se realizuje. Odstavná plocha 
u RD je navržena pro 2 osobní auta. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
Pod zastavěnými plochami bude sejmuta ornice ve výšce cca 20 cm, která bude použita na 
sadové úpravy. Nezastavěné plochy kolem RD budou sadově upraveny dle samostatného 
projektu. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
Stavba technické a dopravní vybavenosti nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Dešťové 
vody ze střechy budou zasakovány na pozemku. Ochrana přírody není dotčena. Lokalita se 
nenachází v blízkosti lokality NATURA 2000 či jiných lokalit ochrany přírody.  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva není 
nutno provádět. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
Dopravn ě je pozemek přístupné z místní komunikace. Po dobu výstavby budou pro příjezd na 
staveniště využívány stávající veřejné komunikace. Používané veřejné komunikace je dodavatel 
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vždy v co nejkratší době povinen uvést do původního stavu.  Pro umístění kontejneru na stavební 
odpad bude vyhrazena plocha u příjezdové komunikace. 
 
 
napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod. 
Napojovací bod elektro –    
Pro staveništní rozvod bude využit  stávající rozvod el. energie na hranici pozemku.  
Voda  
Pro odběr vody bude využita stávající přípojka vody. 
Odebranou vodu je nutné měřit, způsob úhrady za spotřebovanou vodu bude řešen smluvně 
s provozovatelem vodovodního řadu.  
Telefon – na stavbě budou používány mobilní telefony.  
Přejíždění jakýchkoli podzemních sítí těžkou staveništní technikou nelze bez dostatečného 
zabezpečení tolerovat.  
Odvodnění staveniště není navrženo. Pozemek je dnes oplocen, mimo pozemek nebudou provády 
žádné stavební práce, výkopy.  
 
Ubytování, stravování, lékařská péče - předpokládá se využití stávajících veřejných zařízení 
v nejbližším okolí.   

 
Šatny, umývárny, WC, kanceláře - je uvažováno s využitím dočasné buňky na staveništi. 
 
Buňkoviště  je možno napojit na vodu a elektro .  
 
Připojení vody je umožněno z vodovodní přípojky. 
 
Napojení buněk na kanalizaci je možno do stávající šachty na hranici pozemku. 
 
Odvoz odpadů bude na skládku komunálního odpadu Technických služeb. 
 
V rámci výstavby nebude u objektu vybudováno zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 
 
 
stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
 
V průběhu realizace stavby je nutné pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví 
dodržovat jednotlivými pracovníky veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající 
ze zákona č.309/2006 Sb, kterým se upravují další bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády 591/06 Sb. 
 
Při všech pracích na této stavbě  budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ .  Zaměstnanci 
budou při nástupu na pracoviště prokazatelně seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm s 
technologickými předpisy a budou jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZP dle zákoníku 
práce a nařízení vlády 591/06 Sb. a 362/05 SB. 
 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
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prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
 
podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 
V průběhu výstavby nedojde k jiným změnám vlivů, které by nepřípustným způsobem měnily 
životní prostředí, kromě zvýšené frekvence automobilové dopravy při přepravě stavebních 
materiálů,  konstrukcí a technologického vybavení a s tím související negativní vlivy jako zvýšená 
prašnost a znečištění vozovek a pod. Proto jednou z nejdůležitějších povinností zhotovitele bude 
snaha o snížení těchto vlivů na minimum, a to důsledným a průběžným odstraňováním všech 
znečišťujících látek a spadlých materiálů, především zeminy. 
 

Při dopravě zeminy a sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát na: 
- čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na asfaltovou komunikace,     - 
pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 
- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování 
veřejných komunikací 
- zabránění znečištění vod ropnými látkami 

 
Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy  
(především hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v okolí 
staveniště. 
 
Práce ve dnech pracovního klidu budou prováděny pouze práce takového druhu a rozsahu, které 
by nenarušovali pohodu v okolí.  
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (kontejnery), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. 
 
Vzhledem k charakteru stavby se jedná především o následující typy odpadů: 

− Směsný stavební - kód 170 701 - kategorie N 
− Beton -  kód 170 101 - kategorie O, 
− Asfaltové směsi - kód 170 302 - kategorie 0 
− Dřevo – kód 170 201 – kategorie N 
− Sklo – kód 170 202 – kategorie N 
− Železo, ocel – kód 170 405 – kategorie N 
− Zemina a kamení – kod 170 504 – kategorie  

 
Nakládání s odpady se řídí ustanoveními dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů“. Zhotovitel povede evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a 
vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.,o podrobnostech k nakládání s odpady. 
 
Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku.  
Nebezpečný odpad (živice, azbest apod) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení 
vozidel přepravujících odpady atd.). 
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Pro ukládání vzniklých stavebních odpadů budou využívány povolené skládky v blízkosti obce. 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel investor konkrétní způsob nakládání 
s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
 
orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termínu.  
 
Zahájení stavby    04/2015 
Dokončení stavby 04/2017 
- lhůta výstavby  24 měsíců  
 
Postup výstavby:   

1)  příprava území, vybudování zařízení staveniště, zřízení buňkoviště 
2)  zemní práce, realizace základové desky 
3)  hrubá stavba, krov 
4)  PSV 
5)  dokončení povrchů komunikací, konečné terénní úpravy, sadové úpravy. 


