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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

StaveniSté se nachazi na jiznim okraji obce Petrovice, v sousedstvi zakladni Skoly. Pozemek se
nachazi v zastavitelném Uzemi. Stavenisté se nachazi na okraji obytné zastavby, na pozemku p.c.
420/89. Pozemek méa vyméru 1003 m2. Terén je mirné sklonény k jihu.

StaveniSté se nachazi mimo zéplavové Uzemi, neni dotéen poddolovanym Gzemim. Pozemek
dotéeny stavbou je veden jako orna puda.

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Na pozemku byl proveden radonovy prazkum.

Pro stavbu bude provedeno vynéti ze ZPF o ploSe 195 m2 (p.p.¢.420/89).

Na hranici pozemku jsou ukonéeny pfipojky vody, kanalizace a elektrické energie.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Uéel uzivani stavby - objekt pro bydleni. Velikost bytové jednotky — 4+1.

Celkové urbanistické a architektonické feSeni - objekt je dvoupodlazni se sedlovou stfechou
se sklonem 42 stupriti. Objekt ma obdélnikovy pldorys. Pfijezdova plocha k odstavné ploSe pro 2
auta je ze zamkové dlazby, oploceni do ulice je pletivové.

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby — jedné se o rodinny dim bez technologie vyroby
Bezbariérové uzZivani stavby - pfizemi objektu je navrZzeno jako bezbariérové.
Bezpe€nost p Fi uzivani stavby — neni feSeno

Zakladni charakteristika objektu  — objekt je navrZzen ze systému DURISOL ( nosné stény tvofeny
Zelezobetonovou sténou tl. 150 mm oplasténou deskami DURISOL a doplnéné tepelnou izolaci).
Zaklady jsou pasové do hloubky min. 1,10 m od upraveného terénu, nosné stény jsou tl. 420 mm.
Vnitfni nosné pficky jsou ze systému DURISOL tl. 220 mm, nenosné pficky jsou keramické, stropy
nad pfizemim jsou ze systému DURISOL tl. 220 mm. Krov je dfevény z krokvi a vaznic. Okna a
dvefe jsou plastova s trojsklem.

Vytapéni bude pomoci tepelného Cerpadla zemé - voda. Objekt bude napojen na rozvody vody,
splaskové kanalizace, elektrické energie. DeStové vody ze stfechy budou zasakovany na
pozemku.

Mechanicka odolnost a stabilita  je zajiSténa Zelezobetonovou sténou tl. 150 mm dopinénou
vyztuzi z armatury. Stropy jsou Zelezobetonové s trigonovou vyztuZzi a stropnimi prvky DURISOL tl.
170 mm.

Zakladni charakteristika technickych a technologick ych zafizeni — nejsou v objektu.

PoZarn é bezpeénostni FeSeni — viz samostatna zprava

Z&sady hospoda feni s energiemi - objekt je navrZzen taky, aby splfioval minimalni poZzadavky na
hospodareni s energiemi, stény jsou zatepleny deskami polystyrenu GREY WALL o tl. 20 cm.

Stfecha je zateplena tepelnou izolaci 300 mm. Dle Prdkazu energetické naro€nosti je objekt
zafazen do kategorie A. Alternativni zdroje vytapéni nejsou navrzeny.
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Hygienické poZadavky na stavby -  vliv stavby a jejiho provozu na Zivotni prostfedi bude

minimalni. Ochrana pfirody a krajiny nebude dotéena navrzenou stavbou. Stavbou nevzniknou
Zadna nova ochranna pasma.
Objekt bude napojen na vefejny vodovod, splasSkovou kanalizaci a rozvody elektrické energie.

Ochrana stavby p Fed negativnimi G €inky vn éjSiho prost fedi — negativni U€inky vnéjSiho jsou
podstatné z hlediska ochrany proti pronikani radonu z podloZi. Pfed zahajenim projektovych praci
bylo provedeno polohopisné a vysSkopisné zaméreni stavenisté, radonovy prlzkum. Dle
radonového pruzkumu je zde vysoké riziko . Stavba bude chranéna proti pronikani radonu
Z geologického podlozi v€éetné druhého stupné opatfeni, a to celoploSnym drenaznim systémem
s odtahovym vertikalnim télesem.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt bude napojen na vefejny vodovod, splaskovou kanalizaci a elektrickou energii. Na pozemku
se nachazi stavajici vodovodni pfFipojka ukonéena za hranici pozemku. Vodomér bude umistén
vné objektu ve vodomérné Sachté. SplaSkové vody budou svedeny do stavajici kanalizace
prochéazejici podél vychodni hranice pozemku. DeStové vody ze stfechy budou zasakovany na
pozemku. Domovni elektricka pfipojka bude napojena z navrzené elektromérné skfini umisténé
vedle pfipojkové skfiné. Objekt nebude napojen na plyn.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Stavba je napojena navrzenym sjezdem na mistni komunikaci, ktera se realizuje. Odstavna plocha
u RD je navrzena pro 2 osobni auta.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pod zastavénymi plochami bude sejmuta ornice ve vySce cca 20 cm, ktera bude pouZita na
sadové upravy. Nezastavéné plochy kolem RD budou sadové upraveny dle samostatného
projektu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROST REDI A JEHO OCHRANA

Stavba technické a dopravni vybavenosti nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. DeStové
vody ze stfechy budou zasakovany na pozemku. Ochrana pfirody neni dotéena. Lokalita se
nenachazi v blizkosti lokality NATURA 2000 ¢i jinych lokalit ochrany pfirody.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatfeni vyplyvajici z pozadavka civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva neni
nutno provadeét.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Dopravn & je pozemek pfistupné z mistni komunikace. Po dobu vystavby budou pro pfijezd na
stavenisté vyuzivany stavajici vefejné komunikace. PouZivané vefejné komunikace je dodavatel
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vzdy v co nejkratSi dobé povinen uvést do puvodniho stavu. Pro umisténi kontejneru na stavebni
odpad bude vyhrazena plocha u pfijezdové komunikace.

napojeni stavenist & na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist é apod.

Napojovaci bod elektro —

Pro stavenistni rozvod bude vyuZit stavajici rozvod el. energie na hranici pozemku.

Voda

Pro odbér vody bude vyuZzita stavajici pfipojka vody.

Odebranou vodu je nutné méfit, zpusob Uhrady za spotfebovanou vodu bude feSen smluvné
s provozovatelem vodovodniho fadu.

Telefon — na stavbé budou pouzivany mobilni telefony.

Prejizdéni jakychkoli podzemnich siti téZkou staveniStni technikou nelze bez dostate¢ného
zabezpeceni tolerovat.

Odvodnéni stavenisté neni havrzeno. Pozemek je dnes oplocen, mimo pozemek nebudou provady
Zadné stavebni prace, vykopy.

Ubytovani, stravovani, Iékafska péce - predpokladd se vyuZziti stavajicich vefejnych zafizeni

v nejbliz§im okoli.
Satny, umyvarny, WC, kancelafe - je uvazovano s vyuzitim do¢asné buriky na stavenisti.
Burikovisté je mozno napojit na vodu a elektro .

Pripojeni vody je umoznéno z vodovodni pFipojky.

Napojeni bunék na kanalizaci je mozno do stavajici Sachty na hranici pozemku.

Odvoz odpadud bude na skladku komunalniho odpadu Technickych sluzeb.

V rdmci vystavby nebude u objektu vybudovano zafizeni stavenisté, které by vyZadovalo ohlaSeni.

stanoveni podminek pro provdd éni stavby z hlediska bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti podle zdkona o zajist éni dalSich
podminek bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci

V pribéhu realizace stavby je nutné pro zajisténi maximalni bezpecénosti a ochrany zdravi
dodrZovat jednotlivymi pracovniky veSkeré pracovni postupy a bezpecénostni opatfeni vyplyvajici
ze zékona €.309/2006 Sbh, kterym se upravuji dalSi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢€innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a nafizeni vliady 591/06 Sb.

Pfi vSech pracich na této stavbé budou dodrZzovana platna nafizeni, pfedpisy BOZ . Zaméstnanci
budou pfi nadstupu na pracovisté prokazatelné sezndmeni s pfistupovymi cestami, s pracovistém s
technologickymi predpisy a budou jim opétovné zduraznény hlavni zasady BOZP dle zakoniku
prace a nafizeni vlady 591/06 Sb. a 362/05 SB.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musi byt
pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
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prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

podminky pro ochranu Zivotniho prost  fedi pfi vystavb &

V pribéhu vystavby nedojde k jinym zméndm vlivl, které by nepfipustnym zpusobem ménily
Zivotni prostfedi, kromé zvySené frekvence automobilové dopravy pfi pfepravé stavebnich
materiall, konstrukci a technologického vybaveni a s tim souvisejici negativni vlivy jako zvySena
snaha o snizeni téchto vlivi na minimum, a to ddslednym a pribéznym odstrafiovanim vSech
znedistujicich latek a spadlych material(i, predevSim zeminy.

PFi dopravé zeminy a sypkych stavebnich materiald je nutné zajistit a dbéat na:
- Cisténi vozidel pred vyjezdem z prostoru stavenisté na asfaltovou komunikace, -
pravidelné udrzovani a CiSténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace
- bezpecné ukladani sypkych materiall na dopravni prostfedky zabranujici zneciStovani
verejnych komunikaci
- zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami

Stavba bude organizatné fizena tak, aby byly maximélné omezeny vSechny ruSici vlivy
(pfedevsim hluk a praSnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zpGsobem pohodu v okoli
stavenisté.

Prace ve dnech pracovniho klidu budou provadény pouze prace takového druhu a rozsahu, které
by nenaruSovali pohodu v okoli.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (kontejnery), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po
dosazeni technicky a ekonomicky optimélniho mnoZzstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této ¢innosti, mimo aredl staveniste.

Vzhledem k charakteru stavby se jedn& pfedevSim o nasledujici typy odpadu:
- Smeésny stavebni - kod 170 701 - kategorie N
— Beton - kod 170 101 - kategorie O,
— Asfaltové smési - kdd 170 302 - kategorie O
— Drevo —kod 170 201 — kategorie N
- Sklo —kod 170 202 — kategorie N
- Zelezo, ocel — kéd 170 405 — kategorie N
- Zemina a kameni — kod 170 504 — kategorie

Nakladani s odpady se fidi ustanovenimi dle zdkona €. 185/01 Sb. ,Zékon o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu“. Zhotovitel povede evidenci odpadd podle zakona ¢. 185/2001 Sb. a
vyhlasky MZP €.383/2001 Sh.,o0 podrobnostech k nakladani s odpady.

VeSkery nevyuzitelny material bude odvazen na odpovidajici skladku.

Nebezpecny odpad (Zivice, azbest apod) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu. Viastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi (zamezujici praSeni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).
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Pro ukladani vzniklych stavebnich odpadi budou vyuZivany povolené skladky v blizkosti obce.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelskéa stavebni resp. montéazni firma, se
kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel investor konkrétni zplsob nakladani
s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

orienta €ni Ih Gty vystavby a p fehled rozhodujicich dil €ich terminu.

Zahajeni stavby 04/2015
Dokonéeni stavby 04/2017
- hata vystavby 24 mésicu
Postup vystavby:

1) pfiprava Uzemi, vybudovani zafizeni stavenisté, zfizeni bufkovisté

2) zemni prace, realizace zakladové desky

3) hrubd stavba, krov

4) PSV

5) dokonéeni povrchi komunikaci, kone¢né terénni Upravy, sadové Upravy.
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