„stavební úpravy bytového jádrta“

	TECHNICKÁ ZPRÁVA


Název akce:
„BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1“
(ZMĚNA DISPOZICE A STAVEBNÍ PRÁCE)
Místo stavby:
k.ú. Bruntál -město
Obec:

Bruntál 
Vypracoval:
Pavel Lukáč, Rýmařovská 106, 793 51 Břidličná
Pavel Lukáč IČ: 74974548











   …………………………
Datum vypracování:
Leden 2014
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) Údaje o stavbě:

Název stavby:

„BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1 (ZMĚNA DISPOZICE A STAVEBNÍ PRÁCE)“
Místo stavby: 

Bruntál
Katastrální území:      Bruntál - město 
Parcelní čísla: 
 
4320
Předmět dokumentace: 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytového jádra a prostory bytové jednotky.
b) Údaje o žadateli:

Stavebník:   
	SJM Konečný Petr a Konečná Irena Ing., Horní 1560/5, 79201 Bruntál
	564/10000


c) Údaje o zpracovateli společné dokumentace:
Vypracoval:


Pavel Lukáč, Rýmařovská 106, 793 51 Břidličná


IČ: 74974548, 

Adresa k doručení: Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál

Email: lukac85@seznam.cz

Tel.774 722 870 

Zhotovitel:
dle výběrového řízení
2)SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Prohlídka staveniště, zaměření stávajícího stavu + fotodokumentace, podklady panelového systému T 06B a požadavky stavebníka.
3)ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 
Řešené bytové jádro se nachází v městě Bruntál, Horní 1650/5. Bruntál je okresní město v Moravskoslezském kraji, v Nízkém Jeseníku, jehož území se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, přičemž zástavba původního Bruntálu leží ve Slezsku. Dále leží 55 km od Olomouce na Černém potoce. Žije zde asi 17 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území
Na daném území se nachází panelový dům – T06B na parc. č. 4320 v k.ú. Bruntál - město, který je užíván k hromadnému bydlení. Okolní zastavěnost je bytovými domy. Dle územního plánu města Bruntál se jedná o plochy hromadného bydlení. 
c) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním staveb (podle katastru nemovitostí)

Umístění panelového domu:

parc.č. 4320 v k.ú. Bruntál - město – zastavěná plocha a nádvoří
4)POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) popis dopravního řešení

Panelový dům je napojen na ulici Horní, na parc.č. 4320 v k. ú. Bruntál - město. Příjezdová komunikace je od severovýchodní strany a od jižní strany po zpevněných plochách. Plochy tvoří betonová zámková dlažba. 

b) napojení místa technické infrastruktury

Panelový dům je napojen na inženýrské sítě společnosti ČEZ distribuce, Telefonica O2, plynárny RWE, vodovodní řád Vak Bruntál a kanalizační řád Město Bruntál.
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5)CELKOVÝ POPIS STAVBY
Bytová jednotka stavebníka se nachází v panelovém domě T06B. Jedná se o systém
panelového domu z období 1970 až 1985. Konstrukční systém panelového domu T06B
Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení: 
Výstavba panelového domu proběhla období 80. let 20. století. Systém konstrukce panelového domu je příčný nosný systém s předsazeným obvodovým pláštěm. Jednu sekci panelového domu v podélném směru tvoří pět modulů o rozměrech 3,6m. Ve středu sekce probíhá chodbový trakt s výtahem v modulu 3,6m k severní fasádě. Stavební objekt je v řadě stojící o jedné sekci na ulici Horní. Každá sekce má své popisné číslo a parcelní číslo. Za období pěti let zpět došlo k výměně okenních výplní v  bytech, k výměně vstupních dveří od jižní a severní strany za nové hliníkové dveře. 

Bytová jednotka:
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytové jednotky v panelovém domě. Jedná se o dispozici 3+1 a to: zádveří, komora, 3x pokoj, kuchyň, koupelna a WC.
Návrh bytové jednotky:

Zhotovitelem PD je navržen byt o dispozici 4 KK, kde je nově vybudované jádro z pórobetonových tvárnic. Dispozici tvoří zádveří, 3x pokoj,kuchyň s obývacím pokojem, koupelna a WC. 
Mechanická odolnost a stabilita

Navržené řešení nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu samotné stavby a  okolních budov. Stavba a stavební práce jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:



· zřícení stavby nebo její části 

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

· poškození v případě, kdy je obsah neúměrný původní příčině

Upozornění!
Zhotovitel PD upozorňuje, že nebyl proveden jakýkoliv výpočet na zatížení panelu a doporučuje provést před stavebními úpravami statický výpočet odborným statikem. Pokud nebude proveden odborný posudek výpočtů a zatíženi stavebních úprav stavebníkem, je povinností zhotovitelem navržené dispozice doložit stavebníkovy odborný posudek na stavební úpravy a vlastnosti materiálů.
Stavební práce:

Před samotnou realizací stavby budou max. míře vyklizeny prostory stavebních úprav. Nábytek a vybavení bytu bude stavebníkem ošeřeno před poškozením a znehodnocením. Dále bude provedeno vyvěšení v společných prostorech panelového domu upozornění, kde bude uvedeno upozornění stavebních prací v časovém harmonogramu. Předpokládaný termín realizace březen 2014. Doba stavebních prací se předpokládá na 18 dnů. Stavební práce budou prováděny od 7:00 – 18:00 v pracovních dnech. O víkendu budou tak
též prováděny stavební úpravy a to pouze bez jakéhokoliv hluku, jedná se o řezání, bouchání, bourání atd. Na stavbě bude použita zednická mechanika (vrtačka, bruska, tango) a načiní (špachtle, ruční pila atd.). Před stavebním objektem po dobu dvou dnů bude přistavěn kontejner pro uložení sutě a umakartového jádra. Suť, keramické výrobky, koberec, lino a umakartové jádro bude řádně likvidováno na skládce.

Demontáž a bourací práce:
· demontáž sociálního zázemí

· demontáž kuchyňské linky

· demontáž skříně 

· demontáž plechových zárubní

· demontáž umakartu + k-ce jádra

· demontáž dřevěné příčky + posuvné stěny
· vybourání nenosného panelu tl.60 mm v kuchyni (vestavěná skříň)

· vybourání nenosného panelu tl.80 mm v zádveří (nutno posouzení statika)

· odstranění podlah v míst. X.01 zádveří ; x.02 pokoj; x.04 pokoj a v prostoru po demontovaném jádru

· vysekání zednických rýh a prostupů

· oškrabání, očištění stěn a stropu
· vysekání stávajících obkladů

· demontáž a stržení rozvodů el.kabelů, vodovodu a splaškové kanalizace
Stavební práce 

Před realizací stavebních prací budou prostory vyklizeny od sutě a budou zabezpečeny plastové okna před poškozením.
Zhotovitel vodovodu a spl.kanalizace upřesní požadavky se stavebníkem a rozvody, které budou PPR trubek a z PVC trubek.

Zhotovitel elek.energie si upřesní požadavky se stavebníkem. Nové rozvody budou v mědi dle příslušné normy.
Zednické práce:
· nově bude vyzděna nenosná svislá stěna v tl.100 a 150mm z pórobetonových tvárnic na lepidlo dle výrobce

· v místnosti WC bude zhotovena svislá k-ce z SDK + pouzdro pro zasouvání dveří 

· v koupelně a na WC bude snížen strop pomocí z pozinkovaného roštu

– v zádveří bude snížen strop pomocí roštu, ať už dřevěných hranolů nebo z pozinkovaného plechu. Rošt bude dostatečně vyztužen a kotven do panelu, tak aby prostor byl využíván k úschově oblečení
· záklop bude zhotoven ze sádrokartonových desek tl.12,5mm. Bílé sádro.desky 1250x2000mm budou umístěny v zádveří a zelené sádro.desky 1250x2000mm budou umístěny v prostorech koupelny a WC
· v prostoru koupelny bude zvýšena podlaha, z důvodu rozvodů spl.kanalizace a vody. Podlaha bude navýšena pomocí dřevěného roštu. Dřevěné prvky budou impregnovány proti hnilobě. Záklop bude zhotoven z OSB desek, následně bude proveden 2x nátěr penetrace a položena perlinka s lepidlem
· nové a stávající stěny budou na penetrovány

· nové stěny budou nataženy do perlinky a lepidla

· drážky a prostupy budou vyrovnány a zapraveny

· interiérové stěny budou nově nataženy do omítky – hladké

· provede se nový nátěr radiátoru v pokoji a obývacím prostoru

· podlahy v realizovaných prostorech se vyrovnají pomocí litým cem.potěrem

· na omítkách se provede nová malba v odstínu bílém – 2x nátěr (stavebník si určí barevnost omítek)

· mezi jídelním prostorem a obývacím prostorem bude zhotovena dřevěná k-ce s dřevěným záklopem do max.výšky 1,2m
· v koupelně a na WC bude proveden obklad do výšky 2,0m a 1,5m dle stavebníka, následně se provede položení dlažby dle stavebníka

· osadí se vana a skleněná stěna do sprchového koutu

· do průchodů ve stěnách se namontují dřevěné obložky a nasunou se křídla
· v zádveří a obývacím pokoji s kuchyní se nově položí plovoucí podlaha + lišty

· plovoucí podlaha se nově položí i v pokoji + lišty 

· v ložnici se položí koberec + sokl z koberce

· během finálních úprav se provede osazení sociálního zařízení + příslušenství, kuchyňská linka + příslušenství, zásuvky, vypínače a osvětlení

Závěr:
 Po ukončení stavebních prací bude vše začištěné a předané stavebníkovy s náležitými doklady od zhotovitele.
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