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1. Identifikační údaje
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Vypracoval :


Ing. Milan Grubauer

Kreslil :


Ing. Milan Grubauer
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Ing. Milan Grubauer

Stupeň dokumentace  :
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

2. Základní údaje o stavbě

Předmětem přiložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je novostavba rodinného domu v Líbeznicích č.parc. 645/299 stavebně patřící pod stavební úřad Líbeznice. Objekt je projektován jako dvoupodlažní s přízemní přístavbou garáže o zastavěném půdorysu ve tvaru písmete T, nepodsklepený v celé ploše, zastřešený v obytné části dřevěným krovem ze sbíjených příhradových vazníků a v časti garáže s plochou střechou. Vstup na pozemek a následně do objektu rodinného domu je řešen od přilehlé místní komunikace z východní strany pozemku. Vjezd na pozemek a následně garážového stání v objektu rodinného domu pro osobní automobily je rovněž orientován od přilehlé komunikace, tedy ze strany východní. 
Ze vstupního zádveří v objektu rodinného domu jsou po pravé straně orientovány vstupy do samostatných místností koupelna s WC a technická místnost s plynovým kotlem na vytápění. Čelně se dále vstoupí do střední chodby, z níž jsou orientovány vstupy do ostatních místností v přízemí rodinného domu a zároveň je zde umístěno výstupní schodiště do 2.NP rodinného domu. Ostatními místnostmi přízemí se rozumí po pravé straně schodiště s úklidovou komorou umístěnou pod schodištěm, čelně ložnice a vlevo vstup do prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem.  Z obývacího pokoje je orientován výstup velkými balkónovými dveřmi na terasu při objektu. Samostatně oddělenou část přízemí rodinného domu tvoří místnost garáže pro osobní automobil navíc se samostatným výstupem na zahradu.
Druhé nadzemní podlaží rodinného domu je řešeno jako noční (obytnou) část domu. Obsahuje chodbu nad výstupním schodištěm se vstupy do ostatních místností v druhém nadzemním podlaží. Ostatními místnostmi se rozumí tři samostatné prostorné ložnice (pokoje), prostorná koupelna s WC a samostatná místnost WC. 
Osvětlení všech místností v rodinném domě je řešeno okny v obvodových stěnách. Větrání všech místností je řešeno přirozeně tedy rovněž především okny. Pouze místnosti bez oken (technická místnost, WC) budou větrány nuceně tedy pomocí elektrického větráku s odtahem potrubím do exteriéru. Místnosti garáže je navíc větrána přirozeně otevřenými průduchy při podlaze a při stropu zakryté pouze mřížkami s protihmyzovou úpravou. Zastřešení objektu rodinného domu je navrženo v obytné části valbovým krovem z dřevěných sbíjených vazníků se střešní krytinou z betonových střešních tašek. Samostatná přízemní část garáže bude zastřešena plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů s posypem popř. opařenou plnoplošně plechem.
3. Stavebně technické řešení

Celá hrubá nosná stavba objektu včetně vnitřních příček je řešena kompletním cihlovým systémem např. firmy HELUZ. Obvodové zdivo je navíc v provedeno v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem s použitou tepelnou izolací z fasádního certifikovaného polystyrenu v tl. 120mm. Nosná stropní konstrukce nad 1.NP je navržena z předpjatých stropních betonových panelů Spiroll od Prefy Lysá nad Labem. Nad 2.NP v obytné části domu budou stropní konstrukci tvořit sádrokartonové podhledy kotvené do konstrukce krovu z dřevěných sbíjených střešních vazníků.. 
V úrovni pod stropní konstrukcí nad 1.NP a pod pozednicí sbíjeným krovem v 2.NP bude proveden železobetonový monolitický ztužující věnec, jež bude prostorově ztužovat celý objekt. Věnce proběhnou i po vnitřních nosných stěnách, aby byla dosažena dokonalá tuhost celého rodinného domu.  

Zastřešení objektu rodinného domu je navrženo v obytné části valbovým krovem z dřevěných sbíjených vazníků se střešní krytinou z betonových střešních tašek. Samostatná přízemní část garáže bude zastřešena plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů s posypem popř. opařenou plnoplošně plechem.

Schodiště propojující 1.NP a 2.NP je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Konstrukčně bude provedena jako plné neprůhledné betonované do celoplošného bednění s obkladem dřevěnými stupnicemi a to mimo jiné i z důvodu umístění místnosti komora pod schodištěm.
V 1.NP novostavby rodinného domu vzniknou tyto místnosti:

Zádveří


…………
5,7 m2
Koupelna+WC 

…………
4,1 m2
Technická místnost

…………
3,0 m2
Chodba


…………
3,4 m2
Schodiště


…………
2,5 m2
Komora


…………
2,5 m2
Pokoj



…………
15,7 m2
Obývací pokoj
+KK

…………
44,4 m2
Garáž



…………
28,1 m2
-----------------------------------------------------------------

Celková užitná plocha v 1.NP..…......…
109,4 m2
V 2.NP rodinného domu vzniknou tyto místnosti:

Chodba


…………
7,9 m2
WC



…………
1,1 m2
Koupelna+WC

…………
10,4 m2
Pokoj



…………
23,3 m2
Pokoj



…………
19,0 m2
Pokoj



…………
15,0 m2
-----------------------------------------------------------------

Celková užitná plocha v 1.NP..…......…
76,7 m2
Zastavěná plocha …………………………………
132 m2
Obestavěný prostor ……………………………….
Cca 924 m3
Plocha pozemku ………………………………..
731 m2
Procento zastavění ………………………………..
18,05 %

4. Napojení na splaškovou kanalizaci

Venkovní rozvody kanalizace jsou stávající vedeny pod terénem z plastových PVC trubek systém KBE (hrdlové s gumovými těsnícími kroužky – oranžové). Potrubí je uloženo do nezámrzné hloubky min. 800mm u výstupu z objektu a ve spádu min. 3-5° ve směru od objektu k revizní šachtě na pozemku investora. Celé vedení je uloženo do pískového zhutněného lože 0,1m v hloubce 0,8-1,2m pod terénem ve spádu min. 5% se zapískováním min. 100mm nad horní líc trubky a zakrytím ochrannou fólií. 

Veřejná část domovní přípojky je stávající a je ukončena ve stávající revizní šachtě na pozemku investora. 

Revizní šachta je v provedení jako typová kruhová průměru 425mm z plastu KGE s čistícím požlábkem na dně hluboká cca 1500mm a opatřena litinovým samonosným poklopem. Umístění je zakresleno na výkrese ZI/2- Situace – zdravotní instalace.

Bilance množství splaškových vod

Zařizovací předmět (typ)



qi

n

qn









Výtok

počet

odtok

WC







0,1

3

0,3
Umyvadlo





0,2

4

0,8
Dřez







0,2

1

0,2
Myčka nádobí





0,2

1

0,1


Pračka






0,2

1

0,1


Sprcha






0,3

2

0,6
Vana







0,4

1

0,4

Výpočtový průtok splaškových vod

Výpočtový průtok (l/s)
Qv = odmoc (suma qi x ni
Průtok splaškových vod (l/s)
Qs = Qv + 3odmoc qn x n
Qv = odmoc. (0,12 x 3 + 0,22 x 7 + 0,32 x 2 + 0,42 x 1) = 0,806 l/s
Qs = 0,806 + 3odmoc. (0,806  x 13 ) = 2,99 l/s
5. Napojení na veřejný vodovod

Přípojka veřejného vodovodu je rovněž stávající provedena navrtávacím pasem se zemní soupravou a s kulovým uzávěrem navrtávkou na stávající uliční vodovodní řád o průměru PE HD DN110mm. Potrubí přípojky je vedeno ve výkopu v hloubce 1,4-1,6m pod úrovní terénu, na pískovém loži 100mm ve spádu 1% na dotčený pozemek stavbou rodinného domu. Do výšky 0,2m nad vrchol potrubí bude proveden obsyp a ve výkopu uložena výstražná fólie a identifikační vodič. 

Přípojka je vedena do nové vodoměrné šachty na pozemku investora kruhové o průměru 1500mm, hluboké 1800mm s výlezovým komínkem 600/600mm uzavřené samonosným poklopem. 

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem a vodoměrem. Šachta je navržena jako nenosný plastový prefabrikát s obetonávkou, nebo železobetonový popř. plastový samonosný prefabrikát.

Bilance potřeby vody:

Počet uživatelů objektu  - max 4 osob

4x100litrů/den = 400 l/den

Průměrná denní potřeba vody 


400 l/den = 0,0046 l/s

Maximální denní potřeba



400x 1,3 = 520 l/den = 0,52 m3/den

Roční potřeba vody




184,1 m3

6. Napojení na elektroinstalace

Rodinný dům bude připojen na distribuční síť „nn“ prostřednictvím stávajícího přípojného místa, kterým je elektroměrový rozvaděč instalovaný do  zděného pilíře v oplocení  domu na veřejně přístupném místě.
V návaznosti na energetickou bilanci a architektonické řešení domu je navrženo měření s hlavním jističem před elektroměrem o hodnotě 3 x 25A/B.


Pro hlavní domovní vedení za elektroměrem k podružné bytové rozvodnici je navržen kabel  CYKY 4J x 10 mm2 vč. kabelu na spínání HDO CYKY 3Jx1,5 uložený v zemi a v objektu pod omítkou.  Přívodní kabel bude zaústěn do podružné rozvodnice spodem a bude ukončen na přívodních svorkách hlavního vypínače. V trase hlavního domovního vedení bude dále položen zemnící vodič  FeZn 10 mm pro účely hlavního pospojení. Zemnící vodič bude ukončen v hlavní domovní rozvodnici pro pospojení RPaS, která bude instalována v 1.NP při podlaze (200mm nad podlahou). Dále bude toto ochranné vedení pokračovat vodičem CY 10mm2 z/žl v trase přívodního kabelu pod omítkou v ochranném obložení a bude ukončeno na svorkovnici PeN rozvaděče R1 v 1.NP.

Technická zpráva

7. Konstrukce a práce HSV
Před započetím stavebních prací je vhodné vybudovat provizorní objekty zařízení staveniště sloužící k ochraně pracovníků před nepříznivým počasím a na skladování materiálu (cement, vápno, nářadí apod.)

Dále je potřeba podle pokynů rozvodných závodů zřídit provizorní přípojku elektrické energie (220V, 380V) s uzamykatelnou skříní elektroměru. 

Na ochranu materiálů a zařízení se doporučuje staveniště oplotit a po ukončení prací uzavřít.

7.1  Zemní práce

Před začátkem samotných výkopových prací je potřebné výškopisné a polohopisné vytýčení stavby. 

Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce doporučujeme provést strojem a těsně před betonáží základů je vhodné ruční začištění až na základovou spáru.
Vytěženou zeminu je potřebné odvést na dopředu určenou skládku, na staveništi se ponechá jen zemina určená na zpětné zásypy.

Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. V projektu byla předpokládaná třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy v základové spáře 0,25 MPa.
V případě, že se prokážou nevhodné základové poměry, je potřeba přehodnotit způsob zakládání stavby.

Výkopové jámy je potřebné podle potřeby zapažit a dbát o BOZ. Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy (č. A/3).

Zpětné zásypy pod konstrukcemi je potřebné zhutnit na únosnost 0,25 MPa.

7.2  Základy

Vzhledem ke svislým nosným konstrukcím, jež jsou u části novostavby rodinného domu výhradně stěny, jsou základové konstrukce navrženy výhradně jako pasy do hloubené rýhy z prostého betonu B15 (C12/15). Empiricky byly navrženy rozměry :

- šířka základového pasu 480 (450mm)-nebo dle tloušťky nosné stěny

- hloubka základového pasu 1000mm (popř. upravena technickým dozorem stavby dle zjištěné únosnosti zeminy na úrovni základové spáry při stavbě)  

Základové pasy do rýhy budou v části nad terénem nastaveny druhými základovými pasy stavěnými pomocí betonových tvarovek systému ztraceného bednění, jež jsou následně vylity betonem B15 a tím zmonolitněny. 

Podkladní beton bude proveden z betonu B15 (C12/15) v tloušťce 150mm a bude proložen kari sítí S6-100/100 kladenou v jedné vrstvě. Na podkladním betonu bude uložena hydroizolace z živičných pásů natavených v jedné vrstvě protiradonová typu Foalbit (s radonovou ochranou) na napenetrovaný podklad a pouze v případě, že radonový průzkum vyjde kladně tzn. Nízké nebo žádné riziko může být hydroizolace změněna na klasickou tedy typu Glaslbit bez radonové ochrany. 

7.3  Svislé konstrukce a příčky

Nové obvodové tepelně izolační nosné zdivo v přízemí i novém podkroví rodinného domu bude provedeno z keramických tvarovek HELUZ STI 38 brošená, systémem pero-drážka a to na tloušťku 380mm, zděné na lepící pěnu Heluz v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem s použitou tepelnou izolací z fasádního certifikovaného polystyrenu v tloušťce 120mm.

Vnitřní nosné stěny budou provedeny z keramických tvarovek HELUZ 24 broušená systémem pero-drážka na tloušťku 250mm, zděné na lepící pěnu Heluz. 

Veškeré vnitřní příčky objektu budou zděné z keramických příčkovek HELUZ 11,5 broušená na tloušťku 125mm zděné na lepící pěnu Heluz.

Celková tepelná charakteristika jednotlivých svislých konstrukcí resp. jejich tepelný odpor odpovídá a vyhovuje současným českým platným normám ČSN.  

7.4  Vodorovné konstrukce

Nová nosná stropní konstrukce (viz v.č.A/6-Půdorys 1.NP-skladba stropu) objektu je navržena z železobetonových předpjatých stropních panelů Spiroll výrobce Prefa Lysá nad Labem.
Strop v místnostech nad 2.NP tvoří sádrokartonové podhledy kotvené do konstrukce dřevěného krovu ze sbíjených střešních příhradových vazníků s rovným podhledem. Použitý druh sádrokartonu bude dle charakteru místnosti a dle předpisu v požární zprávě přiložené na konci projektu.

V úrovni pod stropní konstrukce nad 1.NP bude proveden po nosných stěnách obvodových i vnitřních monolitický ztužující železobetonový věnec. Věnec bude vně opatřen vně věncovami Heluz 238 a současně kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu v tl. 100mm a zevnitř bude bedněný z důvodu uložení panelového stropu.. Použitý beton bude třídy B25 a výztuž bude z 4x R12 + třmínky R6 dvojstřižné po 200mm. Věnec proběhne i po vnitřních nosných stěnách, aby byla zajištěna dokonalá tuhost celého objektu. Na střední nosné stěně bude věnec bedněný z obou stran.
Druhý ztužující věnec bude proveden v úrovni pod uložením dřevěného krovu ze sbíjených střešních vazníků. Zde bude proveden opět do věncovek Heluz 238 a to oboustranně a opět v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu v tl. 120mm. Použitý beton bude třídy B25 a výztuž bude z 4x R12 + třmínky R6 dvojstřižné po 250mm. Do věnce budou před betonáží dle požadavku firmy dodávající konstrukcí krovu uloženy kotvící prvky.

7.5  Překlady

Veškeré nové nadokenní a nadedveřní překlady budou provedeny z prefabrikovaných typových keramických překladů fy Heluz a.s.. V obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách z nosných armovaných vysokých překladů typu Heluz 238. V příčkách budou překlady provedeny z plochých Heluz 11,5 překladů. Všechny překlady jsou navrženy v délkách odpovídající příslušnému světlému otvoru. Podrobný popis a vykreslení jednotlivých překladových sestav je podrobně vykresleno na výkrese č.A/5 – Půdorys 1.NP-schéma překladů a č.A/8 - Půdorys 2.NP-schéma překladů.
7.6  Krov, střecha

Zastřešení objektu rodinného domu je navrženo v obytné části valbovým krovem z dřevěných sbíjených vazníků se střešní krytinou z betonových střešních tašek. 

Jako podstřešní fólie bude použita kontaktní hydroizolační difúzní fólie např. Jutadach, Tyvek apod. 

Pod spodní pásnici uložení střešních vazníků je nutné vložit na sucho lepenku A 400H.Celou konstrukci krovu je nutné opatřit nátěrem proti dřevokazným škůdcům např. Lignofix E-Profi.

Samostatná přízemní část garáže bude zastřešena plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů s posypem popř. opařenou plnoplošně plechem.

7.7  Schodiště
Schodiště propojující 1,NP a 2.NP je navrženo jako dvouramenné 1x zalomené o 180° s mezipodestou. Konstrukčně bude provedeno jako plné neprůhledné betonované do celoplošného bednění s použitým betonem B20 a výztuží s kari sítí ve dvou vrstvách S5-100/100 včetně stojánkového proarmování jednotlivých schodišťových stupňů. Při spodním okraji schodiště bude opřeno do základové desky a u výstupu bude výztuž z kari sítí přivařena k ocelovému válcovanému nosníku , který je součástí stropní konstrukce. Popř. může být provedeno jako ocelová nosná konstrukce z válcovaných profilů s vloženými tvarovkami ztraceného bednění (PZD panely, trapézový plech apod.) a s následným zabetonováním včetně schodišťových stupňů. Schodišťové stupně budou následně povrchově upraveny obložením dřevěnými schodnicemi smrkovými popř. dubovými popř. dýhovanými.
7.8  Skladby konstrukcí

Skladby jednotlivých podlahových, stropních a střešních konstrukcí včetně jejich jednotlivých vrstev a jejich tlouštěk jsou podrobně popsány v položce č.A/13 – Skladby konstrukcí.

7.9  Výplně otvorů

1.9.1  Okna a vstupní dveře

Okna budou v celém objektu provedena jako plastová v min. pětikomorovém profilu v barvě  imitující barvu dřeva z obou stran, většinou jako otvíravá a sklopná, s izolačními trojskly (k=0,6W.K-1.m-2) a jsou podrobně vypsány v položce č.A/14 – Výpis oken a vstupních dveří. Jako plastová budou rovněž provedeny všechny balkónové dveře v 1.NP i 2.NP a rovněž vstupní dveře do domu a do garáže. Všechny balkónové i vstupní dveře jsou rovněž součástí výpisu oken a vstupních dveří.

1.9.2  Vnitřní dveře

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné dýhované s různými úrovněmi zasklení (určí investor při realizaci) do dřevěných obložkových zárubní. Podrobněji jsou rozepsány v položce č.A/15 – Výpis vnitřních dveří a vrat.
1.9.3  Garážová vrata
Garážová vrata do místnosti garáže v objektu rodinného domu jsou navrženy jako plastové sekční s konstrukcí určenou pro zajíždění pod stropní konstrukci. Sekce vrat budou zateplené polyuretanovou výplní. Doporučuje se provést elektro přípravu pro případné dodělaní elektrického ovládání vrat.

7.10  Omítky

1.10.1  Vnitřní omítky

Vnitřní omítky na stěnách a stropu v 1.NP a na stěnách v 2.NP jsou navrženy jako jádrové štukové ve složení: jádro v tloušťce 10mm na špricovaný podklad cementem, vrchní štuk natahovaný v jedné vrstvě a přebroušený brusným papírem. Na stropní konstrukci v 2.NP budou provedeny SDK snížené podhledy.
1.10.2  Vnější omítky

Vnější omítky neboli fasáda bude provedena jako systémová v rámci provádění zateplovacího systému a vrchní úprava bude provedena fasádní stěrkovou omítkovou silikátovou popř. akrylátovou. Upřesnění provedeno při realizaci dle určeného dodavatele

7.11 Obklady

1.11.1  Vnitřní obklady

Vnitřní obklady v koupelnách, WC a kuchyni budou provedeny z keramických obkladů tuzemských výrobců (Rako, Chlumčany, Horní bříza apod.) jako lepené do lepidla na dlažby a obklady. Stejnou technologií budou lepeny i keramické dlažby na podlahy.

1.11.2  Vnější obklady

Vnější obklad soklu bude proveden buď z keramických mrazuvzdorných obkladů lepených do mrazuvzdorného flexibilního tmelu. Variantně může být úprava soklu provedena technologií tenkovrstvé hrubozrnné omítkoviny od dodavatelů zateplovacích systémů natažením přímo na část betonového základu vystouplého nad úroveň terénu. 

7.12 Malby, nátěry

Vnitřní nátěry obytných místností budou provedeny z 3x Primalex Plus (popř. Primalex Polar – vyšší bělost). Na sádrokartonové konstrukce bude použit 3x Primalex Karton. Barevné řešení si zvolí investor v rámci realizace. 

Veškeré nátěry případných kovových doplňků se doporučují opatřit nátěrem ve složení 2x syntetický základ + 1x syntetický vrchní, u vnějších prvků bude vrchní nátěr 1x vrchní venkovní syntetický.

8. Konstrukce a práce PSV

8.1  Hydroizolace

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti bude v celé ploše objektu použit asfaltový pás Foalbit natavený v jedné vrstvě na důkladně napenetrovaný podklad. V případě, že bude radonový průzkum vyhodnocen kladně (tzn. nízké nebo žádné riziko) je možné hydroizolaci změnit na pás GLASBIT, tedy bez hliníkové fólie. 
Dále budou v koupelnách a popř. i na terase pod keramickou dlažbou provedeny stěrkové tekuté hydroizolační pojistné stěrky s vytažením min. 100mm na stěnu.

Proti atmosférické vlhkosti bude ve skladbě střešního pláště pod střešními taškami dána difúzní kontaktní hydroizolační fólie (např.JUTADACH, TYVEK apod.) funkčně přímo určená jako hydroizolace pod střešní tašky.

8.2  Tepelné izolace

Ve skladbě podlahy ve vytápěných místnostech 1.NP novostavby rodinného domu bude celoplošně uložena tepelná izolace z podlahového tvrzeného polystyrenu a to v tloušťce 150mm, pouze v temperované garáži a technické místnosti bude tloušťka tepelné izolace 50mm 

V 2.NP v obytné části domu bude do podlah uložen podlahový tvrzený polystyren a to v tloušťce 100mm.

Strop nad 2.NP bude zateplen minerální plstí (např.Orsik, Isover, Rockwool apod.) v celkové tloušťce min.300mm (200+100mm), ukládané do konstrukce krovu a částečně v tl. 100mm proběhne celoplošně pod konstrukcí krovu z důvodu přerušení tepelných mostů vzniklých dřevěnými prvky krovu. 

Celý objekt bude opatřen zateplovacím kontaktním systémem s použitou tepelnou izolací z fasádního certifikovaného polystyrenu v tloušťce 120mm.

Tloušťky tepelných izolací ve zde jmenovaných konstrukcích svými tepelně technickými parametry odpovídají a vyhovují současným normám ČSN platným pro území České republiky.

8.3  Klempířské prvky

Veškeré klempířské prvky na objektu (oplechování, lemování, dešťové svody a žlaby, vnější parapety apod.) jsou navrženy v provedení z hliníkového plechu eloxovaného do barvy upřesněné investorem při realizaci. Vnější parapety mohou být variantně v provedení keramickém. 
8.4  Truhlářské prvky

Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované. Zábradlí na vnitřním schodišti, jakož i celý případný obklad schodiště je navrženo ze smrkového popř. dubového dřeva a doporučuje opatřit krycím lakovým nátěrem.

8.5  Zámečnické prvky

Všechny zámečnické výrobky jsou z oceli 10 335 opatřené nátěrem 1x základní a 2x vrchní syntetickou barvou na kovy. 

9. Odvod dešťových vod

Dešťové vody ze střešního pláště budou likvidovány na pozemku investora a tím způsobem, že u každého ze čtyř svodů bude provedena drenáž ve směru od dotyčného rohu objektu cca 2m pod terén, kde bude zřízena vsakovací jímka vysypáním štěrkem o objemu cca 2-5m3 . Celé vedení drenážního potrubí k vsakovací jímce bude provedeno z drenážní trubky DN100 obalené propustnou geotextílií proti zanášení. Střešní svody budou v úrovni terénu opatřeny lapači střešních splavenin. Vše je podrobně vykresleno a popsáno na výkrese A/2-Situace.

10. Bezpečnost práce

Všechny použité materiály, dílce, hmoty, výrobky i zařízení budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě a budou předány technickému dozoru investora před jejich zabudováním do stavby.

Veškeré prostory jsou větrány přirozeně. Domovní odpad bude shromažďován v plastovém kontejneru 110 l u vstupu na pozemek a pravidelně vyvážen k likvidaci. Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými pokyny firem dodávajících daný materiál a v souladu s předpisy a podmínkami pro bezpečnost práce. Bezpečnost práce během provádění výstavby zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou.

11. Závěr

Během realizace stavebních prací budou všechny práce prováděny v souladu s platnými ČSN. Pro kvalitu výrobků, povrchů i konstrukcí je nutno dodržovat závazné tuzemské normy. Při provádění prací budou splněny všechny požadavky technologických předpisů pro zabudování jednotlivých výrobků a používání materiálů jednotlivých výrobců. 

Dodavatel je povinen zkonzultovat případné změny projektu před jeho realizací s projektantem stavby.

Investorem vybraný dodavatel stavby pro realizaci překontroluje projektovou dokumentaci a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem.

Změny nebo doplňky dokumentace vzniklé v průběhu stavby budou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby ve spolupráci s investorem, technickým dozorem a projektantem.

Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí.

Investor je povinen si před zahájením stavebních prací zjistit veškeré majetkoprávní vztahy.
Upozornění:

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň stavebního povolení a v podrobnostech detailů a návazností jednotlivých konstrukčních prvků nenahrazuje prováděcí projekt.

Novostavba rodinného domu
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